
Kostenberechnung Neubau Kleinkinderbecken im Freibad Bersenbrück

Kostengruppe Objekt

200 Erschließung Kosten Einzelmaßnahmen Kosten Gruppe Gesamt

224 Nahwärmeanschluss 7.500 €                                                                                 

225 Starkstromanschluss 3.200 €                                                                                 

226 Schwachstromanschluss 1.800 €                                                                                 

222 Trinkwasseranschluss 2.200 €                                                                                 

221 Abwasseranschluss 4.600 €                                                                                 

Kosten Erschließung 19.300 €             

300 Baukosten

311 Erdarbeiten 15.500 €                                                                               

313 Wasserhaltung 5.000 €                                                                                 

321 Gründungspolster 6.000 €                                                                                 

322 Stahlbetonarbeiten 140.000 €                                                                            

372 Edelstahlbecken 95.000 €                                                                               

372 schwimmbadtechnische Ausrüstung Attraktionen 20.000 €                                                                               

372 Gartenhütte für Technik und Wickelbereich 25.000 €                                                                               

Gesamtkosten Bau 306.500 €           

400 Kosten für technische Einrichtung

476 Badewassertechnik 115.000 €                                                                            

426 Einrichtung Wickelbereich 6.500 €                                                                                 

444 Niederspannungsanlagen 7.300 €                                                                                 

Gesamtkosten technische Ausrüstung 128.800 €           

500 Außenanlagen

523 Liegeflächen 26.000 €                                                                               

570 Pflanzflächen 12.300 €                                                                               

535 Sonnenschutzanlagen 18.600 €                                                                               

Gesamtkosten Außenanlagen 56.900 €             

700 Baunebenkosten

Architekten 61.300 €                                                                               

TWP 15.325 €                                                                               

Fachplaner Techn Ausrüstung 19.320 €                                                                               

Elektroplanung 9.600 €                                                                                 

Genehmigungsgebühren 5.000 €                                                                                 

Gesamtkosten Nebenkosten 110.545 €           

Gesamtkosten Netto 622.045 €                   

MwSt 19% 118.189 €                   

Gesamtkosten Brutto 740.234 €                   

Förderung 63% 466.347 €                   

Anteil SG BSB 37% 273.886 €                   

740.234 €                   
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