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Position Masse Einheit Beschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

300 KONSTRUKTION
Baustelleneinrichtung
3001 1 Psch. Einrichten, Vorhalten und Räumen der 

Baustelleneinrichtung, wie Absperrungen, 

Baustrom, Baustellen-WC etc.

                                              

3002 1 Psch. Ansatz für notwendige Vorabmaßnahmen, 

z.B. Schutz Bestand etc., als Grundlage für 

die nachfolgenden Arbeiten

                                                    

Baustelleneinrichtung                       

Abbrucharbeiten
3003 16 Stck. Ausbau Fenster u. Außentüren                                                    

3004 80 m² Abbruch (feuchter) Innenputzflächen                                                         

3005 20 m² Abbruch Sohle EG einschl. Belag                                                       

3006 5  Stck. Abbruch Kellerlichtschächte                                                     

3007 1 Psch. Sonstige Abbrucharbeiten zum Nachweis                                               
3008 1 Psch. Deponiegebühren zum Nachweis                                               

Abbrucharbeiten                       

Erdarbeiten  Anteil Büros 50%
3009 85 m³ Grabenaushub abfahren + Füllsand  wieder 

auffüllen (Drainageleitung+ 

Kelleraußenwände freilegen und 

wiederverfüllen)

                                                   

3010 1 Psch. Sonstige Erdarbeiten zum Nachweis                                                     

Erdarbeiten  Anteil Büros 50%                       

Entwässerungsarbeiten Anteil Büros 50%
3011 50 m Entwässerungsleitungen Regenwasser m. 

Anschluss an das öffentl. Abwassernetz

                                                        

3012 80 m Drainageleitung einschl. Sickerpackung                                                    
3013 2 Stck. Spül- u. Kontrollschacht Drainage DN 400 

einschl. Anschlüsse

                                                    

3014 1 Psch. Verrrieselung Drainageleitung                                                     
3014 1 Psch. Sonstige Entwässerungsarbeiten zum 

Nachweis

                                                    

Entwässerungsarbeiten Anteil Büros 50%                       

Abdichtungsarbeiten Anteil Büros 50%
Abdichtungen Kelleraußenwände

3015 90 m² Kelleraußenwände vorbereiten u. mit 

Ausgleichsmörtel glätten, Abdichtung mit 

Dichtschlämme

                                                   

3016 40 m horizontale Abdichtungen Kelleraußenwände 

mit Dichtschlämme
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3017 90 m² Perimeterdämmung 30mm an den 

Kelleraußenwänden im Erdreich

                                                   

3018 5 Stck. Kellerlichtschächte                                                     
3019 10 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit 

Abdichtungsarbeiten im Bestand, inkl. ca. 

25% Materialansatz

                                                      

3020 10 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit  Abdichtungsarbeiten im 

Bestand,  inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

Abdichtungsarbeiten Anteil Büros 50%                       

Mauer-, Stahlbeton- u. Putzarbeiten
Sohle EG im nicht unterkellerten Bereich

3021 20 m² Beton der Sohlenplatte C25/30 WU- Beton , 

d= 12cm, einschl. Sauberkeitsschicht liefern 

u. einbauen

                                                   

3022 Putzarbeiten
3023 1 Psch. Fenster- u. Türen abkleben                                                         
3024 81 m² Innenputz, Kalk-Zement in Kleinflächen                                                    
3025 20 m Putzeckschutzschienen                                                           
3026 5 m Wandschlitze anlegen und schließen bis 

10/25cm 

                                                        

3027 5 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit den Mauer-, 

Stahlbeton- u. Putzarbeiten im Bestand, inkl. 

ca. 25% Materialansatz

                                                      

3028 5 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit den Mauer-, Stahlbeton- 

u. Putzarbeiten im Bestand, inkl. ca. 25% 

Materialansatz

                                                      

Mauer-, Stahlbeton- u. Putzarbeiten                       

Klempnerarbeiten
3029 5 m² Dacheindeckung nacharbeiten 

Erker EG, 

                                                    

3030 5 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit 

Klempnerarbeiten im Bestand, 

inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

3031 5 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit Klempnerarbeiten im 

Bestand, inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

Klempnerarbeiten                       
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Tischlerarbeiten
3032 9 Stck. Sprossenfenster Holz , 1,01x1,75m                                                  
3033 1 Stck. Sprossenfenster Holz,  2,01x1,95m                                               
3034 4 Stck. Sprossenfenster Holz, 0,85x1,01m                                                  
3035 2 Stck. Holzfenster 0,885x0,76                                                     
3036 2 Stck. Kellerfenster Kunststoff, 0,90x0,60                                                     
3037 1 Stck. Außentür  Holz 1,51m x 2,51m, barrierefrei                                               
3038 1 Stck. Außentür 2-flg.  Holz 1,51 m x 2,51 m mit 

Rundbogen

                                              

3039 2 Stck. Türschließer                                                     
3040 10 m Fensterbänke, Holz                                                        

3041 5 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit den 

Tischlerarbeiten im Bestand, 

inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

3042 5 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit den Tischlerarbeiten im 

Bestand, 

inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

Tischlerarbeiten                     

Trockenbauarbeiten
3043 27 m² Dämmung (10cm) + GK Decke Flur EG                                                    

3044 5 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit den 

Trockenbauarbeiten im Bestand, inkl. ca. 25% 

Materialansatz

                                                      

3045 5 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit den Trockenbauarbeiten 

im Bestand, inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

Trockenbauarbeiten                       

Estrich- u. Fliesenarbeiten
3046 20 m² Dämmung inkl. Estrich                                                       
3047 20 m² Bodenfliesen                                                    
3048 1 Psch. Silikon-Wartungs-Fugen                                                         
3049 1 m Trennschienen, Bodenbelag                                                         
3050 5 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit den Estrich- 

u. Fliesenarbeiten im Bestand, inkl. ca. 25% 

Materialansatz

                                                      

3051 5 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit den Estrich- u. 

Fliesenarbeiten im Bestand, inkl. ca. 25% 

Materialansatz

                                                      

Estrich- u. Fliesenarbeiten                       
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Malerarbeiten
Außenwände

3052 1 Psch. Schutzabdeckung Fenster + Türen, außen                                                     

3053 75 m² Untergrundvorbehandlung Putzflächen, 

Armierungsgewebe+ Oberputz

                                                   

3054 75 m² Fassadenanstrich (leicht getönt)                                                    
3055 80 m Fenster u. Türeinfassungen inkl. umlaufender 

Fries abgetönt

                                                      

3056 100 m² Sandsteinfassade reinigen, nachfugen u. 

versiegeln

                                               

Innenwände  
3057 1 Psch. Schutzabdeckung Fenster + Türen, innen                                                     

3058 100 m² Innenwände  spachteln                                                         
3059 100 m² Wandflächen mit Raufaser o.dgl. tapezieren 

und mit Dispersionsfarbe streichen 

                                                   

3060 50 m² Wand- u. Bodenflächen im Keller streichen                                                       

3061 10 Std. Baufacharbeiterstunde für notwendige 

Arbeiten im Zusammenhang mit den 

Malerarbeiten im Bestand, 

inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

3062 10 Std. Bauhelferstunde für notwendige Arbeiten im 

Zusammenhang mit den Malerarbeiten im 

Bestand, inkl. ca. 25% Materialansatz

                                                      

Malerarbeiten                     

Sonstige Arbeiten Anteil Büros 50%
3063 1 Psch. Photovoltaik anteilig                                    
3064 1 Psch. Reinigungsarbeiten anteilig                                      
3065 1 Psch. Schließanlage anteilig                                      
3066 1 Psch. Einbruchsicherheit, als Zulage                                         
3067 1 Psch. Sicherheit, Schallschutz                                         

Sonstige Arbeiten Anteil Büros 50%                     

300 KONSTRUKTION           

400 TECHNIK
Elektroinstallation

4001 1 Psch. Blitzschutz, Außenbeleuchtung                                               

Elektroinstallation                       

Heizung 
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4002 1 Psch. Wärmepumpe (Annahme) 

anteilig Büros  50%

                                    

Heizung                     

Sonstige Installation
4003 1 Psch. Sonstige Installation, Energiesparleuchten                                                     

Sonstige Installation                          

400 TECHNIK           

500 AUSSENANLAGEN
5001 100 m² Anpflasterung nach Kellerabdichtung                                                    
5002 20 m² barrierefreier Eingang                                                  
5003 1 Psch. Fahrradständer als Bügel etc.                                       

500 AUSSENANLAGEN           

700 BAUNEBENKOSTEN
Architekt/Statik

Anrechenbare Kosten = 300 + 400                        
HOAI: Zone III, Viertelsatz
Honorar erbrachte Leistungen ca. 89 % 

(LPH 3-8)
Nebenkosten 6 %

7001 Honorar nach HOAI gerundet                                    

Statik
7002 1 Psch. Honorar Statik, Wärmeschutznachweis nach 

KFW 85

                                        

Architekt/Statik                             

Behörde
7003 1 Psch. Baugenehmigung                                         

Behörde                                  

700 BAUNEBENKOSTEN           

Zusammenstellung
300 KONSTRUKTION           

400 TECHNIK           

500 AUSSENANLAGEN           
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700 BAUNEBENKOSTEN           

GESAMTINVESTITION NETTO  
zzgl. 19% MwSt.  

GESAMTINVESTITION BRUTTO  

    Kostensteigerung (August 2022-März 2023) = 7,4%
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